CONVENIO DE COOPERACION
ENTRE EL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD, Y
LA MUNICIPALIDAD DE BAGACES
CON-118-18

Entre nosotros, INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD, institucion
auténoma de Costa Rica, con domicilio en San José, cédula de persona juridica nimero
cuatro-cero cero cero~cero cuarenta y dos mil ciento treinta y nueve, en adelante y para
efectos de este convenio denominado “ICE”; representado en este acto por el sefior
ALEXANDER SOLIS BARBOZA, mayor, casado una vez, ingeniero civil, portador de la
cédula de identidad nimero uno — seiscientos setenta y siete — cero trece, vecino de
Cartago, actuando en su condicién de DIRECTOR DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION
DE LA GERENCIA DE ELECTRICIDAD con facultades de APODERADO
GENERALISIMO SIN LIMITE DE SUMA con facultades legales amplias y suficientes para
el acto objeto de este instrumento, en adelante y para efectos de este Convenio
denominado "ICE" y la MUNICIPALIDAD DE BAGACES que es una persona juridica
estatal, con patrimonio propio y personalidad, y capacidad juridica plenas para ejecutar
todo tipo de actos y contratos necesarios para cumplir sus fines, con cédula juridica
numero tres-cero uno cuatro-cero cuatro dos uno cero cero, representada en este acto por
sefior WILLIAM GUIDO QUIJANO, mayor, Abogado, portador de la cédula de identidad
nimero cinco-ciento sesenta-seiscientos setenta y seis, vecino de Bagaces, provincia de
Guanacaste, actuando en condicion de ALCALDE, con FACULTADES LEGALES
AMPLIAS Y SUFICIENTES para el acto objeto de este instrumento; en adelante y para
efectos de este convenio en adelante denominada “MUNICIPALIDAD”, acordamos en
nombre de nuestras representadas suscribir el presente Convenio Especifico de
Cooperacifn, para la realizacion de trabajos de reconstruccion en el Canton de Bagaces

debido a la afectacion producto del Huracan Otto y Tormenta Tropical Nate, y que forma
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parte de la Declaratoria de Emergencia Decretos Ejecutivos N°40027 y N°40677,
correspondientes a las declaratorias del Huracan Otto y Tormenta Tropical Nate
respectivamente, el cual se regira por las siguientes clausulas y estipulaciones, con
fundamento en la Ley de Emergencias N°8488, el Reglamento a ia Ley Nacicnal de
Emergencias, el decreto N°40027-MP publicado en el Alcance 274 de la Gaceta el 29 de
noviembre del 2016 y el decreto N°40677-MP publicado en el Alcance 190 de ia Gaceta
el 09 de octubre del 2017; la Ley N°449 de Creacién del ICE y sus reformas, el articuio 6
de la Ley de Fortalecimiento v Modernizacién de las Entidades Publicas del Sector
Telecomunicaciones N°8660 y el articulo 111 de su Reglamento al Titulo i, la Ley de
- Contratacidon Administrativa y el articulo 138 parrafo segundo de su Reglamento, los
articulos 2 y 7 del Cédigo Municipal, la Ley General de Caminos N°5060 con base en los

siguientes antecedentes, clausulas y estipulaciones:
ANTECEDENTES

1. El Estado, a través de los distintos érganos y entes que lo conforman, debe velar
por el bien colectivo, brindando los servicios publicos que permitan mejorar las
condiciones de vida de la sociedad (salud, educacién, acueductos, transporte,
electricidad, riego, etc.). De hecho, la Sala Constitucional mediante voto 2004-
14421 ha enfatizado la importancia de la eficiencia y eficacia de las
administraciones publicas para lograr los requerimientos de la comunidad con el
fin de alcanzar el bienestar general

2. En dicha sentencia la Sala Constitucional reconoce que las administraciones
publicas son organizaciones colectivas de caracter y vocacion servicial que deben
atender de modo eficiente y eficaz las necesidades y requerimientos de la
comunidad generai. Asi, el Estado debe procurar la pronta satisfaccion del interés

general sin retardar la prestacién eficiente y eficaz de los servicios publicos v,

CON-118-18 Pagina 2 de 22




ce e

sobre todo su adaptacion a las nuevas necesidades socio-economicas y
tecnologicas de la colectividad.

3. Talycomo lo sefala nuestra Carta Magna el Estado procurara el mayor bienestar
a todos los habitantes del pais, organizando y estimulando la produccion y el mas
adecuado reparto de la riqueza. En ese sentido el desarrollo de obra publica
juega un papel fundamental en el progreso del pais y de ahi la importancia de
promover su ejecucién de una manera planificada, oportuna y correctamente
gjecutada.

4. Que es deber maximo del Estado velar por la proteccion de la vida humana, por
la seguridad de los habitantes y, en general, por la conservacion del orden social.

5. Que la Ley Nacional de Prevencion de Riesgos y Atencion de Emergencias
dispone que en caso de calamidad publica ocasionada por hechos de la
naturaleza que no puedan ser controlados, manejados ni dominados con las
potestades ordinarias de que dispone el Gobierno, el Poder Ejecutivo podra
declarar emergencia nacional en cualquier parte del territorio nacional, a fin de
integrar y definir las responsabilidades y funciones de todos los organismos,
entidades publicas, privadas y poder brindar una solucién acorde a la magnitud
del desastre.

8. Que de acuerdo con el Informe Meteoroldgico N°8, emitido por el IMN a las 07:00
horas del 05 de octubre del 2017, la depresion tropical se intensificd al grado de
Tormenta Tropical y fue denominada como Nate, localizada en la costa noreste
de Nicaragua — 15 km al sur de Puerto Cabezas — (464km al norte de Limon} con
vientos sostenidos de 65 km/h y se desplaza a 15 km/h hacia el noreste del Mar
Caribe. Este sistema mantuvo influencia indirecta sobre el pais y ha generado
condiciones de temporal severo en el Pacifico y Valle Central y de manera mas

aislada en ia Zona Norte y el Caribe. Sur.
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7. Que la Tormenta Nate, ocurrida entre los dias del 4 y 5 de octubre del 2017,
generaron sobre el pais fuertes lluvias, vientos y mareas, que ocasionaron
inundaciones y deslizamientos con dafics y pérdida de bienes, obras puUblicas,
produccién, impacto en el entorno ambiental, muerte, lesiones y afectacién
diversa en las personas y animales, en diversos puntos del territoric nacional.

8. AQue en razdén de lo anterior la Presidencia de [a Republica y el Ministro de la
Presidencia determinaron necesario y oportuno la promulgacién de un marco
juridico para tomar las medidas de excepcion que sefiala la Constitucion Politica
y la Ley Nacional de Prevencién de Riesgos y Atencién de Emergencias, para
hacerle frente a los efectos ocasionados por este fendmeno hidrometeorolégico y
mitigar las consecuencias que ocasioné su impacto en las diferentes zonas del
pais.

9. Mediante decreto N°40677-MP publicado en el Alcance N°242 del 09 de octubre
del 2017, el Presidente de la Republica y el Ministro de la Presidencia decretaron
a partir del 05 de octubre del mismo afo: “ESTADO DE EMERGENCIA
NACIONAL A PARTIR DE LA SITUACION PROVOCADA POR LA TORMENTA
TROPICAL NATE”".

« La emergencia nacional decretada incluye dentro de [a Provincia de

Guanacaste los siguientes cantones: Liberia, Bagaces, Nicoya, Santa Cruz,

Cafias, Tilaran, Carrilo Abangares y Hojancha. Asimismo, el decreto

respectivo establece que se encuentran comprendidas dentro de la

declaratoria de emergencia las tres fases que establece la Ley Nacional de

Prevencion de Riesgos y Atencidn de Emergencias N°8488 en su articulo 4

al definir “emergencia”, a saber. a) Fase de respuesta; b) Fase de
rehabilitacién y ¢) Fase de reconstruccion.

10. EIl decreto 40677-MP expresamente indica que se tienen comprendidas en la

declaratoria todas las acciocnes y cbras necesarias para poder solucionar los

problemas indicados en el punto 12 de la parte considerativa de este Decreto
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Ejecutive. Todo o cual debe constar en el Plan General de la Emergencia
aprobado por la Junta Directiva de la Comisidn Nacional de Prevencion de
Riesgos y Atencion de Emergencias, para poder ser cbjeto de atencién confoerme
al concepto de emergencia.

11. Que de acuerdo con el Informe Meteoroidgico N°49, emitido por el IMN a las 16:00
horas del 24 de noviembre dei 2016, el huracan Otto con categoria 2, ingresé a
las 15:00 horas en las cercanias de Los Chiles, Provincia de Alajuela. A fas 18:00
horas el huracan se degradd a categoria 1 y su centro se localizd al Noreste de
Upala, con lluvia intensa en todas las regiones Norte del pais. A las 21:00 horas
el huracan Otto se degradd a tormenta tropical y se localizé al Norte de Liberia. A
las 24:00 horas, la Tormenta Tropical Otto se ubicd a 90 km al Oeste de Liberia
sobre aguas del Pacifico, con vientos sostenidos de 110 km/h; las bandas
nubosas continuaron sobre Guanacaste y la parte ceste de la Zona Norte. En las
siguientes horas, el fendbmeno se alejd del territorio continental sobre aguas del
Pacifico. A las 05:00 horas del 25 de noviembre del 2016, persistieron lluvias
dispersas sobre el territoric costarricense. La siguiente afectacion obedece a la
inestabilidad dejada por el huracan, con lluvias aisladas en el Caribe y Pacifico
Sur.

12. Que el ciclon tropical, ocurrido entre los dias del 17 ai 25 de noviembre del afio
2016, en su evolucion desde sistema de baja presién hasta el huracan Otto,
categoria 2 y su posterior degradacion, en el transito por la cuenca del Caribe, su
ingreso al continente por la zona fronteriza entre Nicaragua y Costa Rica y su
ubicacién final en el Oceano Pacifico, generd sobre el pals fuertes lluvias, vientos
y mareas, gque ocasionaron inundaciones y deslizamientos con danos y pérdidas
de bienes, produccion, impacto en el entorno ambiental del territorio, muerte,
lesiones y afectacion diversa en las personas y animales, en diversos puntos del
territoric nacional, perc con particular intensidad en los cantones de Upala,

Guatuso y los Chiles, asi como los distritos de Aguas Zarcas, Cutris y Pocosol,
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del Cantén de San Carlos, Rio Cuarto, del cantdn de Grecia y Pefas Blancas, del
cantdn de San Ramén, todos de la provincia de Alajuela, Sarapiqui de la provincia
de Heredia, Bagaces y la Cruz de la provincia de Guanacaste y de Osa, Golfito y
Corredores de la provincia de Puntarenas y Pococi de la provincia de Limén.

13. Que en razén de lo anterior la Presidencia de la Republica y el Ministro de la
Presidencia determinaron necesario y oportuno la promulgacién de un marco
juridico para tomar las medidas de excepcidén que sefiala la Constitucién Politica
y la Ley Nacional de Prevencion de Riesgos y Atencidn de Emergencias, para
hacerle frente a los efectos ocasionados por este fendmeno hidrometeorologico y
mitigar las consecuencias que ocasiond su impacto en las diferentes zonas del
pais.

14. Mediante decreto No. 40027-MP publicado en el Alcance No0.274 del 29 de
noviembre del 2016, el Presidente de la Republica y el Ministro de la Presidencia
decretaron a partir del 28 de noviembre del mismo afo: "ESTADO DE
EMERGENCIA NACIONAL A PARTIR DE LA SITUACION PROVOCADA POR
EL HURACAN OTTO".

15. La Comision Nacional de Prevencion de Riesgos y Atencion de Emergencias
(CNE) es el érgano encargado del planeamiento, direccidn, control y coordinacion
de los programas vy actividades de proteccion, salvamento, atencion,
rehabilitacion de las zonas declaradas en estado de emergencia, para lo cual
podra designar como unidades ejecutoras a las instituciones que corresponda.

16. El Instituto Costarricense de Electricidad ha desarrollado a lo largo de los anos
una experiencia como pocos en la direccién, supervisién, seguimiento, control,
ejecucidn, servicios ingenieriles especializados, etc., de proyectos de obra

pablica.
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17. Tal y como lo ha reconocido la Procuraduria General de la Reptblica® durante
suU historia y con motivo de la construccion de las distintas obras de infraestructura
que ha requerido construir ef ICE, ha tenido que desarrollar toda una plataforma
de servicio de administracion de proyectos (know-how técnico y empresarial) que
aglutina los conocimientos y procedimientos técnicos, administrativos vy
financieros gue es utilizada como apoyo indispensable en el desarrollo de
diversos proyectos u obras de ingenieria.

18. Es asicomo, en aras de colaborar ante una emergencia ocurrida en el pais, y en
atencidon al principio constitucional del estado solidario,r en procura de la
satisfaccion del bienestar general, resulta de interés pﬁblico qgue el ICE brinde el
apoyo técnico y administrativo experto a la Municipalidad, aportando para elio su
conocimiento, experticia y rigurosidad técnica en distintas disciplinas.

19. EI'ICE es una Institucion publica auténoma creada mediante la Ley de Creacién
del Instituto Costarricense de Electricidad del 8 de abril de 1949 (en adelante “Ley
N°449"), cuyo objetivo principal es contribuir con el desarrollo econémico y social
del pais, haciendo de sus procedimientos técnicos, administrativos vy financieros,
modelos de eficiencia gue no sélo garanticen el buen funcionamiento del Instituto,
sino gue puedan servir de norma a otras actividades de los costarricenses. Esta
Institucion es responsable del desarrollo de las fuerzas productoras de energia,
lleva a cabo obras necesarias para dotar al pais de la infraestructura que le
permita cumplir con la demanda de energia, fortalecer la economia nacional y
promover el bienestar del pueblo de Costa Rica.

20. Que el articulo 2 inciso e) del Decreto Ley N°449 de Creacion del Instituto
Costarricense de Electricidad, dispone como una de las finalidades de creacién
de este Instituto el conservar y defender los recursos hidraulicos del pais,
protegiendo las cuencas, las fuentes y los cauces de los rios y corrientes de agua,

tarea en que deberan ayudar al Servicio Nacional de Electricidad y los Ministerios

! Dentre de la audiencia conferida en el proceso 16-004098-1027-CA ante el Tribunal Contencioso Administrativo.
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de Agricultura y Obras Publicas, por medio de un programa de cooperacion

mutua.

21. Que el ICE y la CNE realizaron la ejecucion de un Convenio de Cooperacidon CON-
026-2017, para la reconstruccion de los dafos causados por el Huracan Otto en
los Cantones de La Cruz, Upala, Corredores, Bagaces y Pococi.

22. Para el mes de noviembre del 2018, el ICE ya ha concluido las 65 obras incluidas
en el convenio, entre las cuales se tienen: 18 puentes carreteros, 2 puentes
peatonales, 23 intervenciones de cauces, 20 grupos de caminos y 1 Intervencion
de 1.8 kilomeiros de aceras elevadas.

23. En vista de la oportuna y eficiente intervencion realizada con la atencién de la
emergencia por la Huracan Otto, la CNE y e! ICE, firmaron un nuevo Convenio de
Cooperacion (CON-136-17) para la intervencion de primer impacto por los dafios
ocasionados por la Tormenta Tropical Nate. Como parte de este convenio, el ICE
colaboré con 16 Municipalidades que se enumeran a continuacion: Acosta,
Buenos Aires, Cafias, Carrillo, Cartago, Corredores, Garabito, Golfito, Liberia,
Montes de Oro, Monteverde, Parrita, Pérez Zeleddn, Quepos, Santa Ana y
Tilaran. En estas Municipalidades se realizaron 29 intervenciones de diferentes
tipos de trabajos, como, por ejemplo: excavacion de deslizamientos,
conformacion de cauces, construccion de diques, conformacion de caminos y
extraccion de tajos.

24. Constituye un deber de las Administraciones ejercer sus funciones de la manera
mas informada, responsable y contando para ello con la mejor asesoria técnica
que les permita tomar las mejores decisiones para rehabilitar las zonas afectadas
con La Tormenta Tropical Nate y el Huracan Huracan.

25. 1a Municipalidad, en uso de sus competencias publicas tiene la necesidad de
ejecutar los trabajos de reconstruccion de las obras publicas del Canton de
Bagaces los cuales forman parte del plan de intervencion de obras producto de la

Declaratoria de Emergencia N°40677-MP por la Tormenta Tropical Nate, y de la
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26.

27.

28.

29.

30.

CON-118-18

Declaratoria de Emergencia N°40027-MP por el Huracan Otto, para lo cual
requiere el apoyo experto del ICE, en la administracion, consultoria, asi como la
prestacion de trabajos ingenieriles especializados a fin de ejecutar los distintos
proyectos que se requieran para mejorar la calidad de vida de los habitantes del
cantdn de Bagaces.

Entre los servicios ingenieriles, se destaca: topografia, construccion, personal
especializado y verificacion de calidad, los cuales serviran para desarrollar el
proyecto.

El Decreto Ley 449 en su articulo 2 inciso g}, dentro de! concepto de estado
unitario, el legislador cre6 al ICE como una institucion fuerte, que por su
naturaleza haria de sus procedimientos {écnicos, administrativos y financieros,
modelos de eficiencia que no solo garanticen el buen funcionamiento del Instituto,
sino que puedan servir de norma a otras actividades de los costarricenses.

El Articulo 4° de la Ley General de la Administracidon Publica senala que la
actividad de los entes publicos deberd estar sujeta, en su conjunto, a los principios
fundamentales del servicio pubtico, para asegurar su continuidad, su eficiencia,
su adaptaciéon a todo cambio en el régimen legal o en la necesidad social que
satisfacen y la igualdad en el trato de los destinatarios, usuarios o beneficiarios.
Que el inciso j) del articulo 14 de la L.ey 8488, “L.ey Nacional de Emergencias y
Prevencion del Riesgo”, indica entre otras como sus competencias, el establecer
y mantener relaciones con entidades nacionales, gubernamentales o no
gubernamentales, cuyo cometido sea afin a la Institucidbn, como suscribir con
dichas entidades, acuerdos, convenios o contratos de intercambio y cooperacién
mutua que se estimen convenientes.

En consecuencia, las dos instituciones estan facultadas para suscribir un
convenio de cooperacion, en donde la MUNICIPALIDAD aportara el Plan de
Inversion, los recursos econdmicos y la supervision del proyecto, y el ICE aporiara

la experticia y calidad con que se han estado realizando obras similares en la
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atencion de la Emergencia por el Huracan Otto y La Tormenta Tropical Nate, y
ademas aportara el NO cobro de utilidad por los trabajos a realizar.

31. Que en virtud de que el ICE y la CNE son parte activa del COE (Centro de
Operaciones de Emergencia), determinan apoyarse para la ejecucion de esta
obra gue forma parte del plan de atencion producto del Decreto Emergencia
N°40677-MP ante la emergencia ocurrida en ocasion de la Tormenta Tropical
Nate y del Decreto de Emergencia N°40027-MP por el Huracan Otto.

32. Que, a tal efecto, las partes, conscientes del beneficio que el pais y la sociedad
costarricense pueden recibir a través del acompafiamiento experto que el ICE
pueda brindar a la MUNICIPALIDAD, estan anuentes a celebrar el presente
convenio de cooperacion, que se regira por lo dispuesto en el clausulado que a

continuacion se expone:
CLAUSULADO

CLAUSULA PRIMERA. OBJETO. El objeto del presente convenio de cooperacion
consiste en ejecutar los trabajos de reconstruccion de las obras publicas del Canton de
Bagaces en la provincia de Guanacaste que se vieron afectados por los dafios

ocasionados por el Huracan Otto y la Tormenta Tropical Nate.
CLAUSULA SEGUNDA. ALCANCE. Los alcances de los trabajos a desarrollar en el

presente convenio de cooperacion comprenderan la intervencion en varios sectores en

caminos de la red vial cantonal, detallados a continuacion:
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Mejoras caminas Cantén Bagaces

Fortuna Guayabo Rio Naranje Bagaces
San Plaza Vieja-| Rio
Pueblo Rincéh de Urb. Rio B Agua Zanja del
v i i Cuipil Be| de- call Barria 2000 Chiguita Monta tal oh|
Actividad/Codiga Unidad ipilapa marde s . e Lo Nacangite | Chiquito qui Coiferte lontano parm Tatalobra

La Quesera| Urbanas 15

5-04-013 5-04-083 | 5-04-022 { 5-04-007 5-04-024 5-04-022 | 504-092 | 5-04-013 | 504013 | 504015 5-04-003 5-04-M15

Recanformacién de superficie rueda {incluye

3 9,900.0 2,200.0 16,5000 | 16,0000 | 23500 3.300.0 | 31,9006 | 24.750.0 | 109,500.0

reconformacién de cunetas) rev
‘acncl —

Colocacién subbase {acarres, suministra, . 15000 | 4000 | ewo | 14700 | 4000 | 2000 3500 | 3600 | 55500 | 0.340.0
cenformacign, compactacidn] m
Escarificacion “ripper" de superficie de ruedo m 12.200.0 19,200.0
Limpicza y canfermacion ds cunetas m 5,030.0 6.AL0.0 4000 1,500.0 13.330.0
Cuneta revestidas trapezoidales ' 2,330.0 1,500.0 3,880.0
Cuneta revestidas en L m' 200.0 :.4500 2,250.0
Bacheg de raminas @ 4 cm ton o 352.0 462.0
Colocacidn Tratamlento superficial bituminoso 3 m? 2,200.0 | 12.200.0 32000 3.3C0.0 | 31,9000 [ 1000004 70,0000
Carpeta asfiltica (5.5 em) ton £00.0 690.0 1,290.0
Colocacidn tuberia tancreta 0.6 m C76 clase 11l x 150 50 s0.0 a0
1.235m m
Cabezales de alcantarilla CA-1, 600 mm cu. 10 108 14.0 25.8
Letreros verticales cu 0.0 7.0 40 4.0 2%.0
Pintura fnea barde cantinua m L.800.0 2.000.0 3,800.0
Pintura tfnea centra continua m G300 10200 1,900.0
Serializacién horizental con pintura m’ 1300 520 182.6
Reductares de velocidad ) 2.0 147.0 3430

CLAUSULA TERCERA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES: Sin perjuicio de otras

responsabilidades que pudieran generarse producto de la ejecucién del presente

convenio, las partes se comprometen a lo siguiente:

3.1

CON-118-18

Para la ejecucion de este Convenio de Cooperacion, el ICE asume las

siguientes responsabilidades:

a)

Ejecutar los trabajos conforme a los términos establecidos en el alcance de la
Clausula Segunda, los que corresponden a disefios aportados por la
MUNICIPALIDAD.

Proveer el personal profesional y techico especializado para realizar, en forma
debida y oportuna, los trabajos objeto del presente convenio.

Coordinar la ejecucion de los frabajos con el profesional responsable.
Entregar mensualmente un informe de labores que servira también de
respaldo para las solicitudes de reconocimiento de costos.

Participar activamente en las reuniones acordadas por las partes en la fecha
que se defina por ellas, para el seguimiento y control correspondientes.
Designar a un administrador del convenio que fungira como el representante
del ICE y quien debera dar seguimiento al cumplimiento de las

responsabilidades de las partes objeto del presente convenio. Asimismo,
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g)

)

k)

3.2 Para

tendra a su cargo la resolucién en primera instancia de las divergencias entre
las partes producto de la ejecucion del presente convenio.

Desarrollar al costo, sin utilidad, la construccion de los trabajos descritos en
la Clausula Segunda.

Habiendo revisado y aprobado, la MUNICIPALIDAD, la totalidad de los
costos, lo anterior, no implica una limitante para realizar eventuales ajustes
por medio de 6rdenes de cambio durante Ia fase de ejecucién del convenio.
Suministrar los recursos necesarios para el desarrollo del objeto del presente
convenio conforme al programa de trabajo y el alcance de obra.

Coordinar y mantener una estrecha comunicacion con la contraparte que la
MUNICIPALIDAD designe para el objeto del presente convenio.

Asumir todas las responsabilidades laborales de sus empleados y manifiesta
que no existira ninguna relacién laboral entre el personal del ICE vy la
MUNICIPALIDAD.

Colaborar con la MUNICIPALIDAD en todo lo que sea necesario para la
Optima ejecucion del objeto del presente convenio.

la ejecucion de este convenio de Cooperacion, la MUNICIPALIDAD

asume las siguientes responsabilidades:

a)
b)

c)

CON-118-18

Asignar el presupuesto requerido para desarrollar los proyectos.

Tener habilitados los caminos de acceso a los sitios de obra.

Facilitar los sitios de escombreras, que se utilizaria tanto para depositar el
material producto del mejoramiento del camino de acceso, asi como la
remocion de escombros de los sitios donde se debe realizar las labores. Estos
sitios deben estar definidos al menos 15 dias habiles antes del inicio de ios
trabajos, y deben estar en un radio no mayor de 4km del sitio de obra, para
gue esté acorde con el costo de acarrec presupuestado.

Tramitar el permisc de corta de arboles donde aplique.
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k)
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Realizar el proceso de informacion y comunicacion con las poblaciones
vinculadas, dependencias estatales y otras fuerzas vivas involucradas.
Atender todas las solicitudes y quejas relacionadas con personal de la zona
donde se estan realizando los trabajos.

Coordinar con cada asada o acueducto del Instituto Costarricense de
Acueductos y Alcantarillados, de cada uno de los sitios de intervencidn para
establecer una comunicacién directa con el encargado. Se debe suministrar
informacion preliminar de los diametros de tuberia existente y la ubicacion y
profundidad de esta hasta donde sea posible.

Dejar debidamente marcado en sitio y definido en un esquema inicial la
ubicacion exacta de cada una de las estructuras a construir, previo al inicio
de los trabajos. Se debe definir en ese momento las pendientes de los
caminos, pendientes de tuberias, pendientes de cunetas vy los sitios donde se
debe desfogar en cada una de las estructuras a construir. Esta informacién
se requiere al menos 15 dias habiles antes de iniciar los trabajos.

Entregar en un documento formal, los disefios considerados en el alcance de
cada una de las estructuras; para no tener diferencias a la hora de gjecutar y
poder identificar algtn cambio no considerado dentro de la propuesta inicial
del ICE. kste documento se debe entregar al menos 30 dias antes de iniciar
las obras.

Designar a un administrador del convenio que fungira como el representante
de la MUNICIPALIDAD y quien debera dar seguimiento al cumplimiento de
las responsabilidades de las partes objeto del presente convenio.

Obtener todos los permisos ante los entes publicos y particulares encargados
de otorgarlos para el paso y construccion de obras objeto del presente
convenio, incluyendo las autorizaciones ante el CFIA, MINAE, CNE, Museo
Nacional, Ministerio de Salud, MOPT, CONAV|y COSEVI, entre otros, en caso

de requerido por la legislacioén nacional.
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)] En el caso que se ejecute menos obra de la considerada en el alcance inicial,
se debera revisar el monfo considerado como otros costos y costos indirectos,
los cuales son montos fijos de operacidn del ICE. Estos montos no se
modifican si existe una disminucién de alcance durante el mismo periodo de
tiempo indicado en la clausula quinta. Para el caso que disminuya el alcance
los montos objeto a este rubro se deben redistribuir en cada uno de los
renglones de pago.

m) Reconocer al ICE, conforme lo establece el cuadro de costos contenido en la
Clausula Cuarta del presente convenio, conforme las condiciones y plazos
dispuestos en la Clausulas Sétima y Décima del presente convenio.

n) Eximir al ICE de todas las responsabilidades laborales de los empleados de
fa MUNICIPALIDAD y quedando claro gue no existira ninguna relacion laboral
entre el personal de la MUNICIPALIDAD vy el ICE.

o) Colaborar con el ICE en todo lo que sea necesario para la ¢ptima ejecucion
del objeto del presente Convenio.

p} Inscripcidn de la direccion tecnica ante el Colegio Federado de ingenieros y
Arquitectos (CFIA) y pagar los derechos 0 comisiones contra presentacion o
visado de planos ante el CFIA y cualquier otro pago de entidades publicas.
Asi como la adquisicion de la documentacién que se requiera para el
seguimiento del proyecto

g) Garantizar al personal del ICE, el acceso a los sitios de obra durante la etapa
construccion de los frabajos establecidos en el alcance del presente convenio.

ry  Corresponde a la MUNICIPALIDAD la formalizacién de la fuente de
financiamiento para el aporte de los recursos suficientes para la construccion

de los trabajos indicados en la Clausula Segunda.

CLAUSULA CUARTA. DE LOS COSTOS. Los costos de los trabajos establecidos en el

presente convenio seran de ¢955,719,345.20 (novecientos cincuenta y cinco miliones
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setecientos diecinueve mil trescientos cuarenta y cinco colones con veinte céntimos).

A continuacian, se detallan los costos por distrito.

Costos Mejoras Caminos Bagaces

Sector

Distrito

Fortuna

Guayaho

Rio Naranjo

Bagaces

¢ 90,238,485.84

¢ 286,360,489.08

¢ 196,634,209.50

¢ 382,486,160.80

Cuipilapa
5-04-013

San Bernardo-La Quesera
5-04-083

¢ 50,114,118.22

¢ 33,622,516.54

Plaza Vieja-Calles Urbanas
5-04-022

Pueblo Nuevo
5-04-007

Rincén de La Cruz
5-04-024

Barrio 2000
5-04-022

¢ 76,361,36584
¢ 137,083,359.60
¢ 3814161025

@ 34,774,153.37

Urb. Naranjito
5-04-092

Rio Chiguito
5-04-013

Rio Chiquito LG
5-04-013

@ 8533232785
@  89,561,038.57

@ 21,740,843.28

Agua Caliente
5-04-015

Montano
5-04-001

Zanja del Barro
5-04-018

¢ 45058,311.2C
¢ 187,628,989.93

@ 149,798,859.67

En aras de colaboracion con la declaratoria de emergencia nacional decretada, el ICE
asegura que los costos establecidos para cada uno de los trabajos a realizar seran

calculados sin utilidad alguna, es decir, gue Udnicamente consideraran los montos

necesarios para sufragar sus costos.

CON-118-18
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Gran Total =

¢ 955,719,345.20

SOVPORATIVA
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CLAUSULA QUINTA. PLAZO DE EJECUCION Y OTRAS MODIFICACIONES. Ei plazo
total de ejecucion del conjunto de los trabajos objeto de este Convenio es de 29 semanas
a partir de la notificacién al ICE de la Orden de inicio que emita la MUNICIPALIDAD. Las

madificaciones en el plazo de ejecucion o en otros elementos, ya sea por condiciones

meteorologicas adversas, por condiciones imprevisibles u otros causales, deberan ser

tratadas conforme lo establece el ordenamiento juridico. Ademas, aplicara io establecido

en el Reglamento para el Funcionamiento y Fiscalizaciéon de las Unidades Ejecutoras,
emitido por la CNE y publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 82 del 29 de abril del

2015.

CLAUSULA SEXTA. ACEPTACION DE LOS TRABAJOS.

6.1

6.2

6.3

CON-118-18 lewa oo

Debido a que los alcances de los trabajos incluyen varias obras, el ICE hara
entregas parciales de las obras segun se vayan concluyendo, y si la
MUNICIPALIDAD da por aceptada dicha obra, el ICE no tendra responsabilidad de
cualquier dafo por factores externos que se presente en dicha obra, aunque no se
haya dado el proceso de Recepcién Definitiva.

Una vez que el ICE considere que los trabajos estan conciuidos y aptos, se emitira
una nota a la MUNICIPALIDAD, la cual tendra un plazo de cinco (5) dias naturales
para emitir el Acta de Recepcidén Provisional, incluyendo para ello, el listado de
actividades pendientes y/o elementos de correccién. El ICE tendra un plazo de diez
(10) dias habiles para entregar un pian de atencién, que debera ser aprobado por
la MUNICIPALIDAD en un plazo de diez (10} dias habiles.

Habiéndose presentado el informe final por parte del ICE, en el que evidencie la
finalizacién de los pendientes y ejecutado las correcciones indicadas en el Acta de
Recepcion Provisional, el ICE podra solicitar el Acta de Recepcion Definitiva de los
trabajos. La MUNICIPALIDAD tendra un plazo de cinco (5) dias habiles para su

valoracién y se emitira el Acta de Recepcién Definitiva, la que se constituye en el
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finiquito respectivo, el cual contara con las firmas de los administradores del

presente convenio por las partes.

CLAUSULA SETIMA. RECONOCIMIENTO DE LOS COSTOS.

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

1.7

CON-118-18

La MUNICIPALIDAD dara un adelanto ai ICE del 25% del monto acordado luego
de la Orden de Inicio destinados a la compra de materiales para esta obra.

La MUNICIPALIDAD realizara transferencias para el reconocimiento de los
recursos ejecutados por el ICE en el desarrollo de los trabajos de reconstruccion,
segun se establece en el siguiente procedimiento:

Conforme las condiciones que deben privar para la transferencia, y en atencion al
presupuesto asignado para cada proyecto, la MUNICIPALIDAD transferira los
costos totales o parciales ejecutados que correspondan, habiéndose recibido a
satisfaccion los trabajos ejecutados confra el avance de los renglones de pago
acordados entre las partes.

La MUNICIPALIDAD realizara el reconocimiento de costos, segln los diferentes
avances de obras que se presentaran mensualmente por parte del ICE.

Cada 28 dias naturales, el responsable de obra por parte del ICE, hara un corte del
avance real de cada obra que se esta ejecutando, y le emitird un informe al
ingeniero residente del proyecto por parte de la MUNICIPALIDAD, quien tendra 3
dias habiles para corroborar la informacion presentada, y dar el VB del avance de
obra, con lo cual el ICE procedera a emitir la factura correspondiente a ese avance.
El ICE presentara la solicitud de reconocimiento de costos a la MUNICIPALIDAD
de los costos ejecutados correspondientes, una vez cada dos meses de acuerdo
al avance de las actividades finalizadas. La MUNICIPALIDAD tendra un plazo de
22 dias naturales para hacer efectivo el pago.

Con posterioridad al plazo antes citado y al no recibir la transferencia por parte de
MUNICIPALIDAD, el ICE esta facultado para cobrar intereses moratorios por dia

sobre montos no desembolsados. Para establecer el porcentaje de intereses
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moratorios diarios a cobrar por facturas en colones se utilizara el indice de la “Tasa
Basica Pasiva Diana” calculada por el Banco Central de Costa Rica, segln lo
estipulado por la normativa vigente.

7.8 Cada trabajo o parte de trabajo realizado debera ser aprobado por el administrador
designado por la MUNICIPALIDAD.

7.9 La transferencia o depésito debe realizarse a nombre del ICE, dnica y
exclusivamente en alguna de las siguientes cuentas bancarias:

+ Banco de Costa Rica, cuenta corriente en colones No. 152-01-001-0042525-7.

« Banco Nacional de Costa Rica, cuenta corriente en colones No. 100-01-000-
010438-0.

7.10 La MUNICIPALIDAD debera remitir copia del comprobante de depdsito o
transferencia via correo electronico al Administrador designado por parte del ICE

en éste convenio.

CLAUSULA OCTAVA. ADMINISTRADOR DEL CONVENIO. Con el objeto de supervisar
la correcta ejecucion de las labores, velar por el cabal cumplimiento de todas y cada una
de las obligaciones de las partes, asi coma gestionar y facilitar la coordinacion de todos
los aspectos técnicos y administrativos que se requieran, las partes nombran é los
siguientes funcionarios como sus administradores, los cuales podran ser sustituidos

durante la ejecucién del convenio:
a) E!'ICE nombra a Didier Ugalde Rodriguez portador de la cédula de identidad
nimerc uno-una cero cero seis- cero ocho tres siete |, teléfono 2000 4455

correo electronico dugalde@ice.go.cr, quien se encuentra en la abligacion de

presentar una vez concluido el trabajo un informe final al jerarca

correspondiente.
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b) La MUNICIPALIDAD, nombra a Javier Villafuerte Rodriguez, portador de la

cédula numero cinco- tres seis uno-dos seis seis , correo electrénico

jvillafuerte@bagaces.go.cr y telefono 2690-1324.

c) Las partes acuerdan que, en caso de sustitucion de los administradores del
convenio supra sefialados, deberan informarlo previamente via nota a la otra
parte, debiendo suministrar los datos y calidades correspondientes de quienes
los sustituiran. De lo contrario, se entenderd que los administradores aqui

designados actuaran en este cargo durante todo el plazo del convenio.

CLAUSULA NOVENA. DE LAS DIVERGENCIAS. De presentarse algin problema o
divergencia en la ejecucion de este convenio, debera ser resuelto inicialmente por los
administradores designados y de no haber acuerdo a ese nivel, el diferendo se sometera

ante las autoridades suscribientes, quienes decidiran, en definitiva.

CLAUSULA DECIMA. DE LAS MODIFICACIONES. Cualquier modificacion a los
términos del presente convenio deberd ser acordada por las partes mediante la

celebracion por escrito de una adenda.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA. NOTIFICACIONES. Las partes involucradas senalan
las siguientes direcciones para recibir cualquier tipo de comunicacion o notificacion en
sede administrativa. En caso de cambio, debera ser debidamente comunicado:

» |CE: Ingenieria y Construccion, Distrito Mata Redonda, Sabana Norte, del Edificio

de Oficinas Centrales 400 metros norte.

= MUNICIPALIDAD: Costado Oeste del Parque Medardo Guido, Bagaces,

Guanacaste.

i
7
T Conisg Ty e
O AR __.;u(_'. 2 S
I i oy

CON-118-18 T, TR Tt Pagina 19 de 22
-E——O:‘j DIVISION 0% 1o e e 1 GRATIVA




CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. VIGENCIA DEL CONVENIO. El presente convenio

de cooperacion tiene una vigencia de un (1) afio, prorrogable una Unica vez, previa

solicitud conjunta de las partes.

CLAUSULA DECIMA TERCERA. CALIDAD DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL

CONVENIO. Los trabajos objeto de este convenio seran de una calidad consistente con

el mejor estado del arte, normas, leyes y regulaciones aplicables.

CLAUSULA DECIMA CUARTA. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO

14.1

14.2

14.3

CON-118-18

Se tendran como supuestos de fuerza mayor los hechos imprevistos o
imprevisibles, originados por fendémenos naturales que afecten el normal
desenvolvimiento de las actividades de una zona o region del pais. Por su parte,
se tendran como supuestos de caso fortuito aquellos vinculados con acciones o
injerencia directa del hombre que reviste un caracter excepcional, tales como
huelgas, invasiones, guerras, etc.

La parte que reclame la causa de fuerza mayor o caso fortuito debera notificar a la
otra parte, razonando tal evento, dentro de un plazo méximo de siete (7) dias
habiles a partir de que tenga conocimiento del mismo. Dicha notificacion debera
incluir la fecha del inicio del conocimiento de la causa de fuerza mayor o caso
fortuito, la duracién, cuando sea posible indicarla, y el impacto probable sobre el
cumplimiento de las obligaciones de la Parte afectada. De ser necesaria la
compensacién de dias por causas no imputables al ICE se deberd realizar
mediante orden de servicio presentando el formulario autorizado por la
MUNICIPALIDAD.

La parte que invoque existencia de una causal de fuerza mayor o caso fortuito
notificard a la otra parte del cese del evento a mas tardar dentro [os siete (7) dias

habiles luego de que tal cese ocurra.

Pagina 20 de 22




14.4 Las partes haran su mejor esfuerzo para mitigar y minimizar cualquier atraso o
costos causados por los efectos de cualquier evento de fuerza mayor o caso
fortuito y para reanudar el funcionamiento tan pronto como sea posible. En caso
de gque se generen costos adicionales por un evento de fuerza mayor o caso
fortuito deberan justificarse bien por parte del ICE a la MUNICIPALIDAD, la cual
reconocera los costos adicionales correspondientes.

14.5 La parte afectada por un evento de fuerza mayor o caso fortuito no sera
responsable por ninguna faila o retraso al cumplir con sus obligaciones durante la

gjecucion del presente convenio.

CLAUSULA DECIMA QUINTA. ESPECIES FISCALES. En razén de lo indicado en el
articulo 20 de la Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Electricidad (Decreto Ley
N°449 del 08 de abril de 1949), y en el articulo 08 del Cédigo Municipal, la

MUNICIPALIDAD y el ICE se encuentran exonerados del pago de especies fiscales.

CLAUSULA DECIMA SEXTA. DE LA ESTIMACION. El presente convenio se estima en
la suma aproximada de ¢955,719,345.20 (novecientos cincuenta y cinco millones
setecientos diecinueve mil trescientos cuarenta y cinco colones con veinte céntimos).

Dicho monto equivale al valor estimado de los trabajos indicados en este convenio.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: EXCLUSION DE REFRENDO. El presente CONVENIO
se encuentra excluido de refrendo por parte la CONTRALORIA GENERAL DE LA
REPUBLICA y de aprobacion intema por parte de los Asesoria Juridica de las
administraciones involucradas, [o anterior por tratarse de una actividad de Cooperacion
desarrollada entre entes de derecho publico a tenor de lo establecido en el articulo 2
inciso ¢) de la Ley N°7494 del 2 de mayo del 1995 ( Ley de Contratacion Administrativa
y sus reformas) y 138 de su Reglamento (Decreto Ejecutivo N°33411-H de 2 de

setiembre del 2009), asi como por lo dispuesto en el articulo 3 inciso 5) del “ Reglamento

-
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sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administracion Publica”, en consecuencia

no se encuentra sujeto a dicho requisito de eficacia.

En fe de lo anterior, firmamos el presente convenio de cooperacion, en dos tantos de un
mismo tenor y efecto, en la ciudad de San José a las quince horas del dia 17 de diciembre

del dos mil dieciocho.

RBOZA WILLIAM GUIDO QUIJANO
Alcalde
ngenieria y Construccion-ICE unicipalidad de Bagaces

" Lic. CarlogTerdas Delgado

Director
V°B°Direccion de Contratacién Administrativa
DIRECCION CCRPCRATIVA JURIDICA-ICE
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ADDENDUM N°1 AL CONVENIO DE COOPERACION
ENTRE EL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD, Y
LA MUNICIPALIDAD DE BAGACES
CON-118-18

Entre nosotros, INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD, institucién
autonoma de Costa Rica, con domicilio en San José, cédula de persona juridica nimero
cuatro-cero cero cero—cero cuarenta y dos mil ciento treinta y nueve, en adelante y para
efectos de este convenio denominado “ICE”; representado en este acto por el sefior
ALEXANDER SOLiS BARBOZA, mayor, casado una vez, ingeniero civil, portador de la
cédula de identidad nimero uno — seiscientos setenta y siete — cero trece, vecino de
Cartago, actuando en su condicion de DIRECTOR DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION
DE LA GERENCIA DE ELECTRICIDAD con facultades de APODERADO
GENERALISIMO SIN LIMITE DE SUMA con facultades legales amplias y suficientes para
el acto objeto de este instrumento, en adelante y para efectos de este Convenio
denominado "ICE" y la MUNICIPALIDAD DE BAGACES que es una persona juridica
estatal, con patrimonio propio y personalidad, y capacidad juridica plenas para ejecutar
todo tipo de actos y contratos necesarios para cumplir sus fines, con cédula juridica
nimero tres-cero uno cuatro-cero cuatro dos uno cero cero, representada en este acto por
sefior WILLIAM GUIDO QUIJANO, mayor, Abogado, portador de la cédula de identidad
numero cinco-ciento sesenta-seiscientos setenta y seis, vecino de Bagaces, provincia de
Guanacaste, actuando en condicién de ALCALDE, con facultades legales amplias y
suficientes para el acto objeto de este instrumento; en adelante y para efectos de este
convenio en adelante denominada “MUNICIPALIDAD”, acordamos en nombre de
nuestras representadas celebrar y formalizar el presente ADDENDUM N°1 AL CONVENIO
DE COOPERACION CON-118-18, con fundamento en Ia Ley de Emergencias N°8488, el
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Reglamento a la Ley Nacional de Emergencias, el decreto N°40027-MP publicado en el
Alcance 274 de la Gaceta el 29 de noviembre del 2016 y el decreto N°40677-MP publicado
en el Alcance 190 de la Gaceta el 09 de octubre del 2017; la Ley N°449 de Creacion del
ICE y sus reformas, el articulo 6 de la Ley de Fortalecimiento y Modernizacion de las
Entidades Publicas del Sector Telecomunicaciones N°8660 y el articulo 111 de su
Reglamento al Titulo 1l, la Ley de Contratacién Administrativa y el articulo 138 parrafo
segundo de su Reglamento, los articulos 2 y 7 del Codigo Municipal, la Ley General de

Caminos N°5080, y con base en los siguientes antecedentes, clausulas y estipulaciones:
ANTECEDENTES

1. En vista que se encuentran proximos a dar inicio los trabajos de reconstruccion de las
vias publicas del Cantén de Bagaces, se volvio a revisar detalladamente el Convenio
de Cooperacion CON-118-18 firmado, y se detectd que se habia cometido un error
material en el porcentaje de adelanto indicado en la cldusula sétima y otro error
material en la fecha de firma del Convenio.

2. Con motivo de o anterior las partes han acordado realizar el presente Addendum a

fin de corregir ambos errores materiaies.
CLAUSULADO

CLAUSULA PRIMERA. DE LA FECHA DE SUSCRIPCION. Debe entenderse que el
Convenio CON-118-18 fue firmado el dia 20 de diciembre del afio 2018, y no como por

error se dispuso.

CLAUSULA SEGUNDA. RECONOCIMIENTO DE COSTOS. Se modifica el contenido de

la Clausula Sétima del Convenio, para que se entienda que el porcentaje correcto de

Addendum N°{ - CON-118-18
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adelanto que La MUNICIPALIDAD dara al ICE para la gestion de compra de materiales,

sera de un 20%.
CLAUSULA TERCERA. DE LA EFICACIA. EI presente Addendum N°1 al Convenio

CON-118-18 se tendra como valido y eficaz, con lo cual perfeccionado, a partir de lafecha

de las firmas de los representantes de la Municipalidad de Bagaces y del ICE.

CLAUSULA CUARTA. Se mantiene inalterable y vigente todo lo establecido en el

Convenio original que no fue modificado expresamente por el presente Addendum N°1.

Leido lo anterior y estando conformes las Partes, lo aprobamos vy firmamos en el Cantén

de San José, a los veinticinco dias del mes de marzo del afic dos mil diecinueve.

i)

ALEXA SOLIS BARBOZA LLIAM Gt00 QUIJANO
Dlrec nieriay uccuon Alcalde
tu ostamcense Electricidad Municipalidad de Bagaces

/ Lic. Caifs Cerdas Delgado
Director
Direccion de Contratacién Administrativa
Instituto Costarricense de Electricidad
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